



ทศ ๑ (๑)



68-0003406

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 63896

ที่ อว 660301.6.2.11.3/68-0003406

วันที่ขอซื้อ 23 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่ต้องการใช้

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ด้วยหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีความประสงค์จะใช้พัสดุรายการต่อไปนี้เพื่อ : ใช้บริการผู้ป่วย

สถานที่จัดส่ง : หน่วยคลังพัสดุ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

รับที่ A102/68

วันที่ 28 เม.ย. 2568

เวลา 10.45 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ รัตนะสิริกุล)

เจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

(นายยุทธพงศ์ รัตนรัมย์)

หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์

(✓) เป็นพัสดุที่เคยจัดซื้อมาแล้ว () เป็นพัสดุใหม่ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน () แบบใบเสนอราคา

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย/ Packing	จำนวน	ราคาครั้งสุดท้าย		อัตรา การใช้ ต่อเดือน	ยอด คงเหลือ	หน่วย/ Packing
					ราคา/หน่วย	ราคารวม (รวม VAT)			
1	ESV0000001	งานจ้างเหมาบริการอื่นๆ	งาน	1.00	1,900,800.00	1,900,800.00			งาน

รวม

1,776,448.60 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

124,351.40 บาท

รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,900,800.00 บาท

ผลการพิจารณาในหลักการ

(✓) อนุมัติตามเสนอ และให้งานพัสดุดำเนินการต่อไป

() ไม่อนุมัติเพราะ

อนุมัติตามเสนอและปฏิบัติตามระเบียบต่อไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นางสาวสุพิชา สุวรรณศรี

ประธานกรรมการ

2. นายธีรภัทร ภาโสภะ

กรรมการ

3. นางสาวตรึงฤทัย สุรศักดิ์

กรรมการ

(ลงชื่อ) (ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ เทียมเก่า)

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย)

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ TOR

1. นายชวฤทธิ์ อันโยธา

ประธานกรรมการ

28 เม.ย. 2568

คณะกรรมการพิจารณาผล

1. นายจรเกียรติ ศรีชาเชษฐ์


ประธานกรรมการ

2. นายชวฤทธิ์ อันโยธา

กรรมการ

3. นายโอภาส ศรีตระกูล

กรรมการ



หมายเหตุ

(1) การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละครั้ง ต้องกรอกข้อความให้ครบทุกช่องด้วย

(2) รหัสพัสดุสามารถตรวจสอบและสืบค้นได้จาก www.md.kku.ac.th/storeหัวข้อเบิกพัสดุและติดตามการจัดซื้อ หรือ สอบถามได้ที่ หน่วยจัดหารวัสดุ โทรศัพท์หมายเลข 63220

(3) พสดุที่ขออนุมัติจัดซื้อจะนำไปใช้กับกรณีใด ให้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ประกอบด้วย

(4) หากต้องการติดตามเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง กรุณาโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 63640 , 63230 , 63220 ต่อ 11-13

(5) หากต้องการพัสดุเร่งด่วน ติดต่อหัวหน้างานพัสดุ โทรศัพท์หมายเลข 63055

25/5/68

เอกสารแนบท้าย

เลขที่ อว 660301.6.2.11.3/68-0003406

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชวฤทธิ์ อันโยธา

ประธานกรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.ความต้องการ

ว่าจ้างให้ดำเนินการขนส่งสารเภสัชรังสี จากโรงพยาบาลจุฬารณ์ หรือโรงพยาบาลกรุงเทพวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร มา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.วัตถุประสงค์ของงาน

2.1 เพื่อว่าจ้างให้ผู้ประกอบการดำเนินการขนส่งสารเภสัชรังสี โดยรับสารเภสัชรังสี จากโรงพยาบาลจุฬารณ์ หรือโรงพยาบาลกรุงเทพวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร ก่อนเวลา 07.00 น.ถึง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเวลา 14.00 น.

2.2 รับภาระบรรจุสารกัมมันตรังสีจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นำส่งคืน โรงพยาบาลจุฬารณ์ หรือโรงพยาบาลกรุงเทพวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่มาส่งให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์

2.3 สารเภสัชรังสี และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1คุณสมบัติของผู้ประกอบการ

3.1.1 ต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่4 (ขนส่งวัตถุอันตราย)

3.1.2 ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 วัสดุ กัมมันตรังสี หรือบัตร ADR ซึ่งด้านหลังบัตรต้องมีเลข 7 กำกับด้วย (Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road : บัตรอนุญาตในข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ)

3.1.3 ใบอนุญาตขับรถชนิดที่4 และบัตร ADR ต้องยังไม่สิ้นอายุ ทั้งคู่

3.1.4 ไม่มีประวัติการทิ้งงานราชการให้ได้รับความเสียหาย

3.1.5 มีความรับผิดชอบ สัตย์ซื่อ ตรงต่อเวลา

3.1.6 มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาราชการ และมีเบอร์โทรศัพท์สำรองของคนที่อาศัยอยู่ใกล้กันหรือบ้านหรือห้องเดียวกัน ที่สามารถติดต่อหากันแบบเคาะห้องได้

3.1.7 มีอีเมลและสามารถตอบรับงานทางอีเมลได้


(นายอนุช ธีระภัก)
ผู้อำนวยการจัดการเวชภัณฑ์

3.2 ลักษณะของรถยนต์

- 3.2.1 ต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้มานานแล้วไม่เกิน 12 ปี มีการบำรุงรักษาตามระยะที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนด
- 3.2.2 ตำแหน่งที่ใช้วางภาชนะบรรจุสารเภสัชรังสี ต้องอยู่ห่างจากคนขับไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- 3.2.3 ต้องมีระบบป้องกันไม่ให้ภาชนะบรรจุสารกัมมันตรังสีเลื่อนหรือเคลื่อนย้ายไปมา
- 3.2.4 ต้องมีหลังคา และปิดทับทั้ง 4 ด้าน และบุคคลภายนอกไม่สามารถเปิดได้ง่ายๆ
- 3.2.5 ต้องไม่มีผู้โดยสาร

4. ลักษณะงาน

- 4.1 รับสารเภสัชรังสี จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือโรงพยาบาลกรุงเทพวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร ก่อนเวลา 07.00 น. ถึง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเวลา 14.00 น.
- 4.2 รับภาชนะบรรจุสารเภสัชรังสีจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นำส่งคืนโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ โรงพยาบาลวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายในไม่เกิน 2 วัน
- 4.3 สารเภสัชรังสี และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย
- 4.4 บรรจุภัณฑ์และกากกัมมันตรังสีที่นำกลับคืนโรงพยาบาลต้นทาง ต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย
- 4.5 หากไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้ทันเวลา ผู้ดำเนินการจัดส่งจะถูกปรับในอัตรา 0.1 เปอร์เซ็นต์ ของค่าขนส่ง ต่อเที่ยว

5. เงื่อนไขการเสนอราคา

- 5.1 กำหนดยื่นราคา 120 วัน
- 5.2 กำหนดส่งมอบสินค้า ไม่เกิน 14.00 น. ของวันที่ได้รับแจ้งให้ทำงาน
- 5.3 โครงการมีทั้งหมด 216 เที่ยว เริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
- 5.4 หากจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ คือวันที่ 30 กันยายน 2569 แล้ว แต่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผู้ประกอบการให้ไปขนส่งสารเภสัชรังสี ยังไม่ครบจำนวน 216 เที่ยว ให้ถือว่า สัญญาสิ้นสุดตามวันสิ้นปีงบประมาณ และในกรณีนี้ ให้ถือว่า ไม่มีฝ่ายใดทำผิดสัญญา
- 5.5 โครงการแบ่งออกเป็น 24 งวด งวดละ ครึ่งเดือน
 - งวดที่ 1 จ่ายเป็นเงินตามจำนวนการขนส่งจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4.16 ของค่าจ้าง ในส่วนที่เกินนำไป จ่ายในงวดถัดไป ภายใน 15 วัน
 - งวดที่ 2 จ่ายเป็นเงินตามจำนวนการขนส่งจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4.16 ของค่าจ้าง ในส่วนที่เกินนำไป จ่ายในงวดถัดไป ภายใน 15 วัน


นาย ธนาธิ ชื่นษา
เจ้าหน้าที่จัดการเวชภัณฑ์


 นายสุชาติ สวัสดิ์
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

งวดที่ 18 จ่ายเป็นเงินตามจำนวนการขนส่งจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4.16 ของค่าจ้าง ในส่วนที่เกินนำไปจ่ายในงวดถัดไป ภายใน 15 วัน

งวดที่ 19 จ่ายเป็นเงินตามจำนวนการขนส่งจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4.16 ของค่าจ้าง ในส่วนที่เกินนำไปจ่ายในงวดถัดไป ภายใน 15 วัน

งวดที่ 20 จ่ายเป็นเงินตามจำนวนการขนส่งจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4.16 ของค่าจ้าง ในส่วนที่เกินนำไปจ่ายในงวดถัดไป ภายใน 15 วัน

งวดที่ 21 จ่ายเป็นเงินตามจำนวนการขนส่งจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4.16 ของค่าจ้าง ในส่วนที่เกินนำไปจ่ายในงวดถัดไป ภายใน 15 วัน

งวดที่ 22 จ่ายเป็นเงินตามจำนวนการขนส่งจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4.16 ของค่าจ้าง ในส่วนที่เกินนำไปจ่ายในงวดถัดไป ภายใน 15 วัน

งวดที่ 23 จ่ายเป็นเงินตามจำนวนการขนส่งจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4.16 ของค่าจ้าง ในส่วนที่เกินนำไปจ่ายในงวดถัดไป ภายใน 15 วัน

งวดที่ 24 จ่ายเป็นเงินตามจำนวนการขนส่งจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 4.16 ของค่าจ้าง ในส่วนที่เกินนำไปจ่ายในงวดถัดไป ภายใน 15 วัน

5.6 ผู้ประกอบการสามารถทำใบส่งมอบงาน เพื่อขอเบิกจ่ายได้ทันทีที่ดำเนินการขนส่งครบ 1งวด โดยทำการเบิกจ่ายตามจริง

6. การทำผิดสัญญา

6.1 เนื่องจากการขนส่งสารเภสัชรังสี จะทำได้เมื่อมีคนไข้มารตรวจ และแพทย์สั่งให้ตรวจด้วยสารเภสัชรังสี ดังนั้น การทำผิดสัญญาดังนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เจ้าหน้าที่ของหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์แจ้งผู้ประกอบการให้ไปขนส่งสารเภสัชรังสี แล้วผู้ประกอบการไม่ไปหรือไม่ไปตามเวลาที่ควรไป หรือขนส่งสารเภสัชรังสี ถึงหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดเท่านั้น กรณีอื่นใด ไม่ถือว่าเป็นการทำผิดสัญญา เช่น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2569 แล้ว แต่ยังขนส่งสารเภสัชรังสี ไม่ครบ 216 เทียว หรือกรณีอื่นใดที่คล้ายกันนี้ เพราะถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ไม่ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ไปขนส่งสารเภสัชรังสี ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถไปขนส่งสารเภสัชรังสี ได้

6.2 หากไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้ทันเวลา ผู้ดำเนินการขนส่งจะถูกปรับในอัตรา 0.1 เปอร์เซ็นต์ ของค่าขนส่งต่อเทียว

7.ให้ถือวันสิ้นปีงบประมาณ2569 ในการพิจารณาว่าครบสัญญาหรือยังไม่ครบสัญญา (ไม่ใช่จำนวนเทียว)


ศาสตราจารย์ ดร.วิภา
ฉันทะกิจ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

8.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ คุณสมบัติของรถยนต์ที่ใช้ขนส่ง และราคาต่ำที่สุด

9.ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



(นายชวฤทธิ์ อันโยธา)

(เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดการจ้าง)

แผนการขนส่งสารเภสัชรังสี จำนวน 216 เทียว

เดือน / ปี	จำนวนเทียว
ต.ค.-68	18
พ.ย.-68	18
ธ.ค.-68	18
ม.ค.-69	18
ก.พ.-69	18
มี.ค.-69	18
เม.ย.-69	17
พ.ค.-69	18
มิ.ย.-69	18
ก.ค.-69	19
ส.ค.-69	18
ก.ย.-69	18
รวม	216


 นายสมศักดิ์ อภิสิทธิ์
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเวชภัณฑ์